Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Umowa nr 271. .2021 (wzér)
zawarta w Goscieradowie w dniu  pazdziernika 2021 r.
pomiedzy

Skarbem Panstwa — Nadlesnictwem Goscieradéw [ Goscieradéw Folwark 1D, 23-275
Goscieraddw], reprezentowanym przez Nadlesniczego Nadlesnictwa — Janusza Paska,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a

1) (w przypadku osoéb prawnych i spoétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawney)

................................................ [adres: ...................ceeellll ], wpisanym do Centralnegj
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej* REGON:
........................... , NIP: ..., reprezentowanym przez

......................................................... , zZwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej)

P przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
..................... , posiadajgcym NIP: ..................... oraz REGON ...................coill
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolltej
Polskiej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawc3a”, dziatajgca/ym osobiscie

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 1019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z po6z. zm.), w przedmiocie ,,Remont drég w technologii MCE w Nadlesnictwie
Goscieradow w roku 2021”, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co
nastepuje:

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane:
»Remont drég w technologii MCE w Nadlesnictwie Goscieradow” -drogi nr 13 w
Lesnictwie Boréw (220/251) na odcinku 1112 mb oraz drogi nr 7 w Lesnictwie Irena na
odcinku 1460 mb. Zakres rzeczowy robdt obejmuje remont drog lesnej, wewnetrznych
potozonych w le$nictwie Borow i lesnictwie Irena. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jest
regularna i wynosi okoto 3,0m. W pasie drogi lednej nie zinwentaryzowano sieci
infrastruktury podziemnej jak i naziemnej.
Remontowane drogi wykonane byty w technologii mieszania emulsji asfaltowej z piaskiem,
obecnie pas jezdny posiada 3,0 m szerokosci, posiadajg liczne spekania i koleiny, posiadajg
wywyzszone pobocza oraz porosniete krzewami rowy. Roboty remontowe w technologii
»,MCE” polegajg na mechanicznym wymieszaniu istniejgcej warstwy podbudowy na grubosc¢
25 cm z doziarnieniem kruszywem tamanym, nadaniu profilu (spadek poprzeczny jezdni
minimum 2% - spadek daszkowy dwustronny), zageszczeniu mechanicznym nawierzchni i
wykonaniu poboczy 0,75m z niesortu kruszywa grubosci 10cm (spadek poprzeczny
minimum 6%). Warstwa podbudowy grubosci 5,0 cm z betonu asfaltowego AC 16w 50/70,
utozona bedzie na warstwie podbudowy grubosci 25 cm wykonanej w technologii MCAS,
warstwa scieralna grubosci 4cm wykonana bedzie z mieszanek mineralno-bitumicznych
AC 118 50/70. Projekt zaklada wykonanie robot ziemnych majacych na celu wykonanie



korpusu drogi pod pobocza z materiatu rodzimego, pochodzgcego z poszerzen oraz
odmulenia rowow. Nalezy wykona¢ poszerzenia na tukach do szerokosci 3,4 m z
wykonaniem podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm.
Nawierzchnie jezdni nalezy wyprofilowaé na catej szerokosci nadajgc spadki i zagescic¢
mechanicznie. W ramach projektu remontu drég powstanie pas jezdny o szerokosci 3,0m z
obustronnymi poboczami gruntowymi (mieszanka piasek + kruszywo) o szerokosci 0,75m i
Zjazdami na drogi boczne.

Materialy oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm. Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone
przez osobe posiadajgcg uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) normami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlang, przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych tj. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401), przepisami ppoz. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, niezbedne do realizac;ji
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
lub przekraczajg ilosci przedmiaru robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé przekraczajgcg 15 % wartosci umowy,
wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone aneksem do umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z rzeczywistym wykonaniem ilosci robét i zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 12-14 umowy.

. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegodlnione w przedmiarze robot, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie

budowlanym, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg

konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych roboét od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania

tych robdt, a wartosé wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50%

wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebne;j

umowy, poprzedzonej sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 16

umowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w

ust. 1, ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych

z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w

szczegolnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci

dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegoinych robot
budowlanych, opisanych w dokumentac;ji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego.

. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 9 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie Zzostaly

wyszczegolnione w przedmiarze robot lub
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b) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty rowniez
ujete w przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robét budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie protokotu

koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, sprawdzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiajgcego i podpisywany

przez: Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego oraz

Wykonawce lub jego przedstawiciela. Bez zatwierdzonego protokotu przez

Zamawiajgcego Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonywania robot.

Wykonawca we wltasnym zakresie opracuje recepture na wykonanie podbudowy MCE,

ktéra podlegaé bedzie uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 8 lub protokotu koniecznosci, o

ktorym mowa w ust. 10 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio:

poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzenh przedstawionych w

ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

§2.

Obowigzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia o terminie rozpoczecia robét

budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér

nad zgodnoscig wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg projektowg oraz

wiasciwego inspektora pracy.

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowe;.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania
niezbednych zmian, jezeli sg wymagane, w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
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g) terminowego przystepowania do odbiorow robét budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

i) udzialu w komisyjnym okresleniu ilosci wykonanych robét w przypadku odstgpienia od
umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, badz w przypadku rozwigzania umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okresdlonych umowg do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedgcych

przedmiotem umowy Wwyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakornczenia robét.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowacC do odbiorow robdt i dokonywacC odbiorow

robot w terminach wynikajgcych z umowy.

§3.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z umowg, ofertg i dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z

realizacjg umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenhstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jakosc¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

d) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWIORB,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

f) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

g) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji jakosci,
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h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

j) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

k) wykona¢ na wniosek Zamawiajgcego, dla uzytych materiatow (kruszywa famanego)
badan laboratoryjnych wykonanych przez laboratorium drogowe lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

l) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

m) ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) ,dziennik budowy”,

b) ksiazke obmiaréw,

c) protokoty odbioru roboét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego ewentualnej aktualizaciji,

b) dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za swoje wiasne dziatania i/lub zaniechania.

Od daty odbioru koncowego do daty sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢

na zasadach ogdélnych (tj. w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady), a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz

z postepem robét oraz odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych

odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w

trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby

wykonujace wskazane ponizej czynnosci:

- wykonywanie prac objetych zakresem zaméwienia, w tym operatoréw sprzetu
drogowego i budowlanego oraz oséb wykonujacych prace wykonczeniowe, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy,
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- zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace.

§4.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym
bedzie realizowany przedmiot umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ziozone w wersji papierowej w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w
czytelny sposdb w wersji papierowej zawierajgcej wyréznienie poszczegoélnych etapéw
postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz harmonogramu rzeczowo — finansowego na
terenie budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegodlnosci kolejnosé, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot
umowy oraz koszty poszczegolnych robot.
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania tych uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 6 bedzie uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
W  przypadku koniecznosci  aktualizacji harmonogramu  rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzgdzi niezwlocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przeditozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

§5.

Materiaty i urzadzenia
Materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie.
Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentaciji projektowej oraz STWIORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte
do wykonania umowy.
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Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z p6z. zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw 0soéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatbw i robot okreslonymi w

odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w

terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce wpisem w ,dzienniku budowy”.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18 ponizej.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigecie oraz
zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot

budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg byC przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placéwce badawczej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
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miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materialy bgdz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badah wykazg, ze materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§6.

Przedstawiciele stron
Osobag odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ...............coccoiiiiii, do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci roboét, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego. Czynnosci lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany dokumentacii
projektowej lub wykonania zwiekszonej ilosci robét w stosunku do projektu budowlanego lub
w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia kierownika
budowy W 0SObi€ ..........oiiiiii posiadajgcego uprawnienia budowlane
] , bedacego cztonkiem Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa nr
Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 13 — 15 ponizej.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajagc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 13 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany umowy.

§7.

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy:
— 2 miesigce od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci oraz ,dziennik budowy” w
terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§8.

Odbiér robot
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot wpisem do
dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania tych robot, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Kosztorys powykonawczy, o ktéorym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do ,dziennika budowy” i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
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gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
pisemnie na adres Zamawiajgcego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do ,dziennika budowy” w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: ,dziennik budowy”, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do ,dziennika budowy” i
poinformowaniu Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwac odbiér kohcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru kohcowego robodt. Podpisany protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zglosi w formie pisemnej
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Za date zakonczenia robét przyjmuje sie
date zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru robét catego przedmiotu niniejszej
umowy — bez uwag ze strony Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na Koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi
(w zaleznos$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dfuzszy), w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi.
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Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczag
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny
za$§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarangji
(i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

§9.
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci
- netto: ... zt (stownie: ... ztotych),
- podatek VAT: ... zt (stownie: ... ztotych),

- brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych),

Z czego:

-droganr 13w L. Borow (1112m) - ..o, zt netto,
-droganr 7w L. Irena (1260mM) - ..o zt netto.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umdwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa.
Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych ustalonych na podstawie obmiaréw sprawdzonych przez Inspektora nadzoru i
cen jednostkowych wynikajgcych z oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.
Rozliczanie wykonanych robét bedzie sie odbywato jednorazowo, przewiduje sie:

- jedng fakture koncowa po wykonaniu wszystkich robot i dokonaniu koncowego

odbioru robét oraz spisaniu z niego protokotu koncowego.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohcowa, wystawiong na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).
Wszystkie ptatnosci za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedag
realizowane w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towardw i ustug (dalej: VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robot.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Wynagrodzenie umowne za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 3

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z §1 ust. 3 umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacie, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia Zamawiajgcemu wyliczenia
sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z §1 ust. 3. z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w ust. 12a powyzej, Wykonawca powinien przediozy¢ do sprawdzenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkciji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej oraz przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokosé wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w

§1 ust. 3 umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 12.

Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego szczegoétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy

(kosztorys powykonawczy).

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy stanowic¢ bedzie Protokot odbioru koricowego robaét.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty

doreczenia tej faktury lub rachunku do siedziby Zamawiajgcego z uwzglednieniem

potragcen wynikajacych z umowy, na kwoty kosztorysu powykonawczego za
wykonane roboty, zgodnie z protokotem odbioru roboét.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz 2z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw Iub dalszych

Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia

muszg potwierdzaC brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzern Podwykonawcéw

lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie O

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20,

podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz

dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okreslonym w wust. 25 uwag wykazujgcych niezasadno$S¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

ztozonej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 17, przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakornczonego etapu robdt, w ktorym bedag
wyszczegoblnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robat,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
bylty jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce wszystkich

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 24, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania odsetek
ustawowych za opoznienie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznych

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami

o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 26

zawierajgce szczegoOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym

wplyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 20 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
20, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 20 i potwierdzi
zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 20,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
wykonanych robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opoznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia i bedzie
dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
pfatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutlu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy w zakresie objetym zdeponowang kwotg.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z
umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowag Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.
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38.

39.
40.

41.

ISZ S

10.

11.

12.

13.

Sumaryczna wartosé kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z
umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 1.
Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w zaptacie
wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia.

Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci —
Wykonawcy nie wolno dokonywacé przelewdw jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng ... % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote .................... zt
(STOWNIE: ..t ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost w  formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego
o zaptate kar umownych wobec Wykonawcy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszagca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego |
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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14.

15.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy $rodki  pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§11.
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY. ottt et ettt e e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania Iub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére $SciSle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg i ktére zostaty
szczegotowo opisane,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,
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g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) zakazane bedzie dokonywanie przelewdéw wierzytelnosci z umowy podwykonawczej bez
zgody Zamawiajgcego,

1) nie bedg przewidziane zadne formy pienieznych zabezpieczen wierzytelnosci
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem iloSci rob6t i ich wyceng nawigzujagcg do cen

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji

dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezeh. Za dzien
przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetiania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktdérych mowa
w ust. 7,

¢) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie  postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

f) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robat,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag na
podstawie niniejszej umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 9. Sprzeciw o ktérym mowa wyzej, ztozony przez Zamawiajgcego Wykonawcy i

Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - wywotuje takze skutki wskazane w

przepisie art. 647 § 1 kodeksu cywilnego chyba, Zze zostanie w cato$ci uwzgledniony przez

wykonawce i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzgdzonego w formie pisemne;j.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$é przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu

obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,

lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13 powyze;j.
Do zmian istotnych postanowienn umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13 powyze;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
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umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych niniejszg umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§12.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, nieodptatnej gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy, liczagc od daty
odbioru kohcowego robét na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 2 do umowy.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku niedoreczenia powyzszego dokumentu
Wykonawca i tak zwigzany bedzie warunkami gwarancji jakosci tam opisanymi, ktére
stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13.
Kary i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujgcych

tytutdw:

1) za zwloke w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy -—
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedfozong
kopie umowy lub jej zmiany,
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8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp - w wysokosci 500,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag
—w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

Jezeli wartosé szkody Zamawiajgcego przekracza wysokos¢ kary umownej zastrzezonej w

niniejszej umowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

Jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad przekroczy 14 dni,

Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢ wykonanie

robot lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od umowy, naliczenia kar umownych

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli opdznienie w wykonaniu

przedmiotu umowy i usunieciu wad przekroczy 30 dni.

Kary umowne bedg ptatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do ich zaptaty, przy czym strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy ma prawo

potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do zaptaty faktury Wykonawcy

i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednoczesnego dochodzenia kar umownych zaréwno

za niewykonanie, jak i za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy. Kary umowne mogg byc¢

dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérg moga dochodzié strony moze
wynies¢ 20% wartosci netto zaméwienia.

§14.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia
przez niego informacji o ponizszych okolicznosciach:
a) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z postanowieniami umowy;
b) zostanie ogtoszona upadio$é, wszczete zostanie postepowanie restrukturyzacyjne lub

likwidacyjne przedsiebiorstwa Wykonawcy;
C) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy na kwote co najmniej

50 000,00 zt.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
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§15.
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory, moggce wynikng¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony bedg staraty
sie zatatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, beda
rozpatrywane na drodze sgdowej przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
I zgodnie z prawem polskim.

§16.
Zmiany postanowien umowy

1. Strony umowy s3g uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 455 ustawy Pzp, na warunkach okreslonych w ust. 2i 3.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakohczenia robot, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

2.

a)

b)

e)

f)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegdblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w ,dzienniku”
budowy i trwajgce powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, STWIORB,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, kiore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie odnoszgcym sie do:
materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robé6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub
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niewypatoéw, ktére mogg skutkowacé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakohczenia robét
na podstawie ust. 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatbw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub
zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do
pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§16.
Kontrola zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow na

podstawie stosunku pracy, oséb wykonujacych czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu

Zamoéwienia, tj. prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, operatoréw sprzetu i

prace fizyczne instalacyjno-montazowe, zwigzane z wykonaniem zamowienia ktorych,

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedag

wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$c

gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb. Zamawiajgcy wymaga:

a) aby Wykonawca najpozniej w dniu rozpoczecia robdt dostarczyt Zamawiajgcemu
Wykaz Pracownikow, o ktérych mowa w § 3 ust. 16 przewidzianych do wykonania
robét zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikéw”,

b) aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikow,

c) aby Wykaz Pracownikéw zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz okres
obowigzywania umowy na podstawie ktérej jest zatrudniony.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia

zgodnie z § 3 ust. 16 osdb wykonujgcych roboty zwigzane z realizacja Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wpykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu zgodnie z § 3 ust. 16 os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg
Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia
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spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w zakresie zgodnosci z § 3
ust. 16 Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§17.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegodlnosci
przepisy:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.),
b) Kodeksu cywilnego.

2. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwtocznego zawiadamia
Zamawiajgcego o:

* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

» wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadfosciowego lub restrukturyzacyjnego;
* wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

» zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

» zmianach w sktadzie oséb reprezentujgcych Wykonawce.

§18.
Integralng czescig niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia oraz nastepujgce zatgczniki:
1. Zatacznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy.
2. Zatgcznik nr 2 do umowy — Wz6r dokumentu gwarancyjnego.

§19.
1. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.
2. Niniejszg umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.
3. Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 2 do umowy

(pieczec firmy)

Dotyczy zadania pn.: ,Remont drég w technologii MCE w Nadlesnictwie Goscieradéw w
roku 2021”

.............................................. , Zwany dalej Gwarantem, bedgcy Wykonawcg zadania w
ramach umowynr ...................... zdnia ........cooei r. (zwanej dalej: Umowa)

Uprawnionym z tytutu gwaranciji jest:
Skarb Panstwa — Nadlesnictwem GosScieradow, Goscieradéw Folwark 1D, 23-275
Goscieraddw, reprezentowanym przez Nadle$niczego Nadle$nictwa Goscieraddéw — Janusza
Paska, zwany dalej Zamawiajacym.

§1
Gwarant udziela Zamawiajgcemu nieodptatnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz zapewnia, ze roboty te zostaly wykonane w wysokiej jakosci [bez wad],
zgodnie z Umowg, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowsg, a takze zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§2

Niniejsza gwarancja jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po odbiorze koricowym
przedmiotu Umowy, przy czym Gwarant w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usungc¢
réowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Gwarantowi przed uptywem okresu gwarancji jakosci. W ramach niniejszej gwaranc;ji jakos$ci
Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia wad i szkdd, ktore zostaly spowodowane
przez te wady fizyczne, o ktérych mowa w art. 556 i 556 k.c., a takze szkdd powstatych w
trakcie usuwania tych wad.

§3

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy przedmiot Umowy lub
jego czes¢ byt juz dwukrotnie naprawiany - do zgdania wykonania cato$ci badz czesci
przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta;
b) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zardwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), za szkody jakich doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wad;
c) zadania od Gwaranta kary umownej za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie
odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy o roboty budowlane z dnia ......... r.(nr.............. ), za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usunigcia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wykonanie catosci bgdz czesci przedmiotu
umowy na nowo na koszt Gwaranta;
b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wykonania catosci badz
czesci przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta:
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 b);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 c);
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Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.
4. llekro¢ w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wykonanie catosci badz czesci przedmiotu umowy na nowo na koszt
Gwaranta.

§4
1. Zawiadomienie o wadach zostanie zgtoszone Gwarantowi: faksem, pocztg elektroniczng lub
za posrednictwem poczty tradycyjnej na ponizsze numery badz adres Wykonawcy:
Tel./faks: .................
Adres: ...
Adres elektroniczny: ...
2. Z zastrzezeniem ust. 1 powyzej wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona
zostanie w formie pisemnej.
3. Wszelkie pisma kierowane do Stron nalezy wysyta¢ na adres podany w ofercie.
4. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej Strony obowigzane s3g
informowaé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem
uznania, ze korespondencja wystana pod ostatnio znany adres zostata skutecznie doreczona.
5. Gwarant jest zobowigzany do pisemnego niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o
ztozeniu wniosku o upadto$é lub likwidacje, otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego,
zawieszenie dziatalnosci lub zmianie osob reprezentujgcych Gwaranta.

§5
1. Jezeli Gwarant kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy okresli dzien
i miejsce ogledzin miejsca ujawnienia sie wad.
2. Na okolicznos¢ ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt ogledzin zawierajgcy poczynione
ustalenia.
3. Niestawienie sie Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Gwaranta wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§6
1. Gwarant zobowigzany jest w ramach udzielonej gwaranc;ji jakosci usuwaé wady ujawnione w
wykonanym przedmiocie Umowy w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego.
2. W przypadku, gdy wady te usung¢ sie nie dadzg Gwarant zobowigzany bedzie do wykonania
na nowo catosci lub czesci wadliwych robét, na swéj koszt.
3. Gwarant nie moze odmowi¢ usunigcia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§7
Jezeli Gwarant nie bedzie wykonywat swoich obowigzkéw gwarancyjnych lub wykonywac je
bedzie nienalezycie albo odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ podmiotom trzecim zastepcze usuniecie takich wad na koszt i ryzyko Gwaranta
[wykonanie zastepcze]. Takie dziatanie nie zwalnia Gwaranta ze zobowigzan wynikajgcych z
tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§8
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
robot z usuwania wad (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).

§9
Zastrzezone wyzej kary umowne, odszkodowanie lub koszty zastepczego wykonania ptatne sg
przez Gwaranta w terminie 14 dni liczgc od otrzymania wezwania do ich zaptaty.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
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2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

(podpis Gwaranta )
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajgcych w celu
zZwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO?”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadlesnictwo GoScieradéw, GoScieradéw

Folwark 1D, 23-275 GoScieraddéw;

w przypadku pytan prosze o kontakt z administratorem danych, dane kontaktowe j.w.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n.. ,,Remont drég w

technologii MCE w nadlesnictwie Gos$cieradow w roku 2021” — umowa nr 271. .2021 z dnia

............. r. prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o ,ustawe Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, nie dtuzej niz w terminach przewidzianych
prawem;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych

wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawag prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
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